

実施方針等に関する質問回答添付資料-1
電柱移設工事費の試算額

工 事 補 償 金 計 算 書
電柱移設試算(夏季)

ご負担額 2,892,547 円

1. 工事費内訳

	材 料 費	工 費	総 係 費	分担関連費	計
建設費	1,230,946	1,224,493	122,449	9,821	2,587,709
撤去費		708,628	70,862	4,752	784,242
庫入額	-479,404				-479,404
計	751,542	1,933,121	193,311	14,573	2,892,547

(注) 庫入材料費が建設材料費を上回る場合は、建設材料費を限度に控除します。

工事補償金 (加算額)	0 円
-------------	-----

*ご要請により特別な仕様とした場合のみ上記に加算する費用

2. ご負担額内訳

補償金工事費 (総工事費)	2,892,547 円
工事補償金 (ご負担額)	2,892,547 円

補償金工事費合計表
電柱移設試算 (夏季)

No.90015

	材 料 費	工 費	総 係 費	分 担 関 連 費	計
建 設 費	1,230,946	1,224,493	122,449	9,821	2,587,709
撤 去 費		708,628	70,862	4,752	784,242
庫 入 額	-479,404				-479,404
計	751,542	1,933,121	193,311	14,573	2,892,547

No.

	材 料 費	工 費	総 係 費	分 担 関 連 費	計
建 設 費			0	0	0
撤 去 費		0	0	0	0
庫 入 額					0
計	0	0	0	0	0

No.

	材 料 費	工 費	総 係 費	分 担 関 連 費	計
建 設 費			0	0	0
撤 去 費			0	0	0
庫 入 額					0
計	0	0	0	0	0

入力値

	材 料 費	工 費	総 係 費	分 担 関 連 費	計
建 設 費	1,230,946	1,224,493	122,449	9,821	2,587,709
撤 去 費		708,628	70,862	4,752	784,242
庫 入 額	-479,404				-479,404
計	751,542	1,933,121	193,311	14,573	2,892,547

再計算

	材 料 費	工 費	総 係 費	分 担 関 連 費	計
建 設 費	1,230,946	1,224,493	122,449	9,821	2,587,709
撤 去 費		708,628	70,862	4,752	784,242
庫 入 額	-479,404				-479,404
計	751,542	1,933,121	193,311	14,573	2,892,547

(注) 1. 庫入材料費が建設材料費を上回る場合は、建設材料費額を限度に控除しますが、合計欄で判断するものとし、設計書単位では蔵入額の減額は行ないません。

工 事 補 償 金 計 算 書
電柱移設試算 (冬季)

ご負担額 3,169,488 円

1. 工事費内訳

	材 料 費	工 費	総 係 費	分担関連費	計
建設費	1,230,946	1,383,443	138,344	10,457	2,763,190
撤去費		800,530	80,053	5,119	885,702
庫入額	-479,404				-479,404
計	751,542	2,183,973	218,397	15,576	3,169,488

(注) 庫入材料費が建設材料費を上回る場合は、建設材料費を限度に控除します。

工事補償金 (加算額)	0 円
-------------	-----

*ご要請により特別な仕様とした場合のみ上記に加算する費用

2. ご負担額内訳

補償金工事費 (総工事費)	3,169,488 円
工事補償金 (ご負担額)	3,169,488 円

補償金工事費合計表
電柱移設試算 (冬季)

No.90016

	材 料 費	工 費	総 係 費	分 担 関 連 費	計
建 設 費	1,230,946	1,383,443	138,344	10,457	2,763,190
撤 去 費		800,530	80,053	5,119	885,702
庫 入 額	-479,404				-479,404
計	751,542	2,183,973	218,397	15,576	3,169,488

No.

	材 料 費	工 費	総 係 費	分 担 関 連 費	計
建 設 費			0	0	0
撤 去 費		0	0	0	0
庫 入 額					0
計	0	0	0	0	0

No.

	材 料 費	工 費	総 係 費	分 担 関 連 費	計
建 設 費			0	0	0
撤 去 費			0	0	0
庫 入 額					0
計	0	0	0	0	0

入力値

	材 料 費	工 費	総 係 費	分 担 関 連 費	計
建 設 費	1,230,946	1,383,443	138,344	10,457	2,763,190
撤 去 費		800,530	80,053	5,119	885,702
庫 入 額	-479,404				-479,404
計	751,542	2,183,973	218,397	15,576	3,169,488

再計算

	材 料 費	工 費	総 係 費	分 担 関 連 費	計
建 設 費	1,230,946	1,383,443	138,344	10,457	2,763,190
撤 去 費		800,530	80,053	5,119	885,702
庫 入 額	-479,404				-479,404
計	751,542	2,183,973	218,397	15,576	3,169,488

(注) 1. 庫入材料費が建設材料費を上回る場合は、建設材料費額を限度に控除しますが、合計欄で判断するものとし、設計書単位では蔵入額の減額は行ないません。